

LGD

Aneks nr 12

do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM0240006/15 z dnia 19 maja 2016 r.

zawarty w dniu 10 listopada 2021 w Toruniu

pomiędzy

Województwem Kujawsko-Pomorskim

z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działa:

Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
działająca na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 28/1198/20 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie
upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności Województwa.

zwanym dalej „Zarządem Województwa”,

a

Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z siedzibą w Sztynwagu 46, 86-302 Sztynwag,

NIP: 8751490345,

KRS: 0000257011,

reprezentowaną przez:

**Marcina Pilarskiego - Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Vistula –
Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.**

zwaną dalej „LGD”,

– razem zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

|

§ 1.

W umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr **00006-6933-UM0240006/15** z dnia **19 maja 2016 r.**, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa a LGD, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

1. ust.1 pkt.1 Umowy przyjmuje brzmienie *„PROW ustala się na: 2 624 000,00 euro (słownie euro: dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące 00/100) w tym: 1 669 651,20 euro (słownie euro: milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden 20/100) ze środków EFRROW, co przy kursie 4 zł/euro stanowi odpowiednio 10 496 000,00 zł, w tym 6 678 604,80 zł (słownie złotych: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery 80/100)”*.

2. ust. 3 Umowy przyjmuje brzmienie *„Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala się na: 826 580,00 euro (słownie euro: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 00/100).*

2) w § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Jeżeli do dnia 30 czerwca 2023 r. wsparcie na realizację operacji w ramach LSR w ramach PROW nie zostanie udzielone w wysokości odpowiadającej 85% wartości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, kwota określona w § 4 ust. 1 pkt 1 zostaje obniżona o różnicę wartości odpowiadającej 85% kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 i sumy dotychczas udzielonego wsparcia na realizację operacji w ramach LSR w ramach PROW ustalonej według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.”;

3) w § 10 w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach PROW zaplanowanych do finansowania realizacji przedsięwzięć określonych w LSR dotyczących wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej.”

4) w załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy, rozdział V LSR otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

5) w załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy, rozdział VIII LSR otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

6) w załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy, załącznik nr 2 do LSR otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu.

7) w załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy, załącznik nr 3 do LSR otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego Aneksu.

8) w załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy, załącznik nr 4 do LSR otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego Aneksu.


§ 2.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 3.

Aneks obowiązuje od dnia zawarcia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

.....

Członek Zarządu
Województwa Kujawski-Pomorskiego
(1)
Aneta Jedrzeiewska

LGD

.....
PREZES
LGD „Vistula-Terra Culmensis”
- Rozwój przez Tradycję”


mgr Marcin Pilarzski

Lokalna Grupa Działania
„Vistula -Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Antkowiak

			konsultacji oraz z gmin.
stworzenie sprawnych łańcuchów sprzedaży i rynków zbytu dla lokalnych produktów	Tabela 21,22,23,24	globalizacja, wypieranie wielopokoleniowej tradycji kulturowej i historycznej	Informacja uzyskana podczas konsultacji z mieszkańcami
wzrost potencjału demograficznego	Tabela 12	dalsza degradacja infrastruktury drogowej	Tabela 26, 27
pełne wykorzystanie potencjału i aktywizacja lokalnej społeczności	Informacja uzyskana podczas konsultacji z mieszkańcami	degradacja środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne i utrata zasobów przyrodniczych obszaru	Informacja uzyskana podczas konsultacji z mieszkańcami
		niewystarczające środki na prowadzenie działań przez instytucje publiczne	Informacja uzyskana podczas konsultacji z mieszkańcami
		dalsze ograniczanie udziału mieszkańców w życiu lokalnych zbiorowości poprzez technokratyzację życia społecznego	Informacja uzyskana podczas konsultacji z mieszkańcami
		wzrost przestępczości i zagrożenia patologią	Informacja uzyskana podczas konsultacji z mieszkańcami
		przepisy i regulacje służące ochronie środowiska naturalnego jako blokada dla działań prorozwojowych	Informacja uzyskana podczas konsultacji z mieszkańcami

Rozdział V Cele i wskaźniki

Wnioski z analizy SWOT posłużyły mieszkańcom do określenia wizji rozwoju oraz strategicznych celów rozwojowych obszaru działania LGD „Vistula - Terra Culmensis” na najbliższe lata.

Określono cele ogólne i szczegółowe LSR oraz wskazano planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje.

Niniejszy rozdział porządkuje wyniki prac społeczności lokalnej i władz lokalnej grupy. Poniższy wykres w sposób graficzny prezentuje strukturę założeń do rozwoju obszaru LGD.

Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych firm

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku
ogólnego 1 – Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą operacje polegające na tworzeniu nowych przedsiębiorstw - nowe, dotychczas nie zarejestrowane firmy.

Operacje te przyczynić się mają do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i tym samym do tworzenia miejsc pracy. Przedsięwzięcie to ma mieć wpływ na zmniejszenie bezrobocia, wykluczenia społecznego, ubóstwa. Powstanie nowych firm pozarolniczych jest elementem zmierzającym ku poprawie jakości życia mieszkańców. Szeroki wachlarz możliwych do realizacji operacji, atrakcyjne formy wsparcia w ramach przedsięwzięcia przyczynić się mają do poprawy gospodarki, przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Podczas konsultacji społecznych wskazywano na: wysokie bezrobocie, niewystarczającą ilość miejsc pracy, małą liczbę przedsiębiorstw, niską aktywność gospodarczą mieszkańców, brak wsparcia przedsiębiorczości, w tym niewystarczający rozwój oferty specjalistycznej oraz instytucji otoczenia biznesu,

wykształcenie i kwalifikacje osób bezrobotnych niedostosowane do potrzeb rynku pracy, niska efektywność ekonomiczna małych gospodarstw rolnych, niewystarczająco rozwinięty sektor przetwórstwa lokalnego.

Typy beneficjentów (wnioskodawców):

- osoby fizyczne, zameldowane na obszarze objętych LSR.

Preferencje:

- preferowane będą operacje zakładające utworzenie i utrzymanie miejsc pracy na poziomie wyższym niż wymagany: za dodatkowy 1,0 etatu i więcej – 10 pkt, za dodatkowe 0,5 etatu do 1,0 etatu – 5 pkt.,
- preferowane będą operacje stosujące rozwiązania innowacyjne
- preferowane będą operacje, w których planuje się uruchomienie działalności gospodarczej, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne
- preferowani będą beneficjenci z grupy defaworyzowanej tj. w wieku do 35 r. ż., pow. 50 r. ż., osoby niepełnosprawne oraz kobiety,
- preferowane będą operacje stosujące rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu.

Cele LSR są zgodne z celami i priorytetami PROW: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. W ramach Priorytetu 6 zaplanowano premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Planowane do realizacji w ramach LSR operacje są zbieżne z operacjami możliwymi do realizacji w ramach środków PROW (środków EFRROW) – rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących firm

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 1.1 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku

ogólnego 1 – Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą operacje polegające na rozwijaniu istniejących przedsiębiorstw.

Operacje te przyczynić się mają do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i tym samym do tworzenia miejsc pracy. Przedsięwzięcie to ma mieć wpływ na zmniejszenie bezrobocia, wykluczenia społecznego, ubóstwa. Rozwój firm jest elementem zmierzającym ku poprawie jakości życia mieszkańców. Szeroki wachlarz możliwych do realizacji operacji, atrakcyjne formy wsparcia w ramach przedsięwzięcia przyczynić się mają do poprawy gospodarki, przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR oraz mają przyczynić się do wdrażania rozwiązań innowacyjnych.

Podczas konsultacji społecznych wskazywano na: wysokie bezrobocie, niewystarczającą ilość miejsc pracy, małą liczbę przedsiębiorstw, niską aktywność gospodarczą mieszkańców, brak wsparcia przedsiębiorczości, w tym niewystarczający rozwój oferty specjalistycznej oraz instytucji otoczenia biznesu, wykształcenie i kwalifikacje osób bezrobotnych niedostosowane do potrzeb rynku pracy, niska efektywność ekonomiczna małych gospodarstw rolnych, niewystarczająco rozwinięty sektor przetwórstwa lokalnego, w tym braki w infrastrukturze.

Typy beneficjentów (wnioskodawców):

- przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą.

Preferencje:

- preferowane będą operacje zakładające utworzenie i utrzymanie miejsc pracy na poziomie wyższym niż wymagany: za dodatkowy 1,0 etatu i więcej – 14 pkt, za dodatkowe 0,5 etatu do 1,0 etatu – 7 pkt.,
- preferowane będą operacje stosujące rozwiązania innowacyjne
- preferowane będą operacje, które zakładają zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej, zamieszkałej na obszarze LSR
- preferowane będą operacje stosujące rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu

Cele LSR są zgodne z założeniami PROW:

Planowane do realizacji w ramach LSR operacje są zbieżne z operacjami możliwymi do realizacji w ramach

środków PROW (środków EFRROW) - rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 2.1 – Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku
ogólnego 2 – Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą operacje polegające na budowie, przebudowie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej lub drogowej.

Operacje te przyczynić się mają do poprawy atrakcyjności obszaru, tym samym do poprawy standardu infrastruktury. Rozwój infrastruktury społecznej jest niezbędny do prawidłowego rozwoju społeczności lokalnych. Częstą barierą rozwoju aktywności społecznej na wsiach jest brak odpowiednich pomieszczeń, obiektów, które mogłyby wokół siebie gromadzić lokalną społeczność, stwarzać warunki do rozwijania zainteresowań, kultywowania tradycji lokalnych. W dalszym ciągu w większości wsi obszaru LGD brakuje obiektów rekreacyjnych, kulturalnych o standardzie spełniającym oczekiwania młodzieży i dorosłych mieszkańców. Aby wieś była aktywna i dobrze zorganizowana potrzebuje odpowiedniej infrastruktury do publicznego użytku, dlatego LGD wspiera w ramach LSR przedsięwzięcia związane z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich, budową wiejskich placów zabaw i boisk sportowych, budową ścieżek rowerowych, adaptacją obiektów na cele publiczne np. miejsca spotkań, centra aktywności.

Podczas konsultacji społecznych wskazywano na: zły stan infrastruktury drogowej utwardzonej, niewystarczającą ilość ścieżek rowerowych, chodników, parkingów, słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, niewystarczającą ilość i zły stan obiektów pełniących funkcje społeczne, kulturalne, rekreacyjne.

Typy beneficjentów (wnioskodawców):

- osoby prawne
- preferowane będą operacje zakładające stworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
- preferowane będą operacje stosujące rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu.

Cele są zgodne z założeniami PROW: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. Planowane do realizacji w ramach LSR operacje są zbieżne z operacjami możliwymi do realizacji w ramach środków PROW (środków EFRROW) – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej.

Przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 2.1 – Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki i przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku
ogólnego 2 – Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 roku

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą operacje polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji, adaptacji, istniejących obiektów oraz zagospodarowania przestrzeni wokół tych obiektów na obszarach zdegradowanych objętych programem rewitalizacji oraz w miarę potrzeb i możliwości operacje polegające na budowie nowych obiektów.

Ze względu na specyficzny typ tego przedsięwzięcia, LGD nie jest w stanie wskazać konkretnych działań rewitalizacyjnych. Specyfika ta wynika z faktu braku na chwilę obecną Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR), które gminy, wchodzące w skład LGD, będą opracowywały w roku 2016. W związku z czym przyjmuje się, iż do realizacji będą rekomendowane te typy operacji, które podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami wskazywane były jako pożądane (wynikają z diagnozy, analizy SWOT).

Operacje zaplanowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia przyczynić się mają do odnowy obszarów, na których ma miejsce nadmierna koncentracja negatywnych zjawisk i wynikać muszą (muszą być ujęte) z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

W zakresie regionalnej polityki rozwoju obszarów wiejskich przyjęto zasadę aktywizacji społeczno -

gospodarczej poprzez stymulowanie rozwoju społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości. Działania na rzecz rewitalizacji ukierunkowane mają być na wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne lub na zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym, lub na wzrost zatrudnienia, lub na ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcia te powinny obejmować kompleksową rewitalizację wyznaczonych zdegradowanych obszarów wiejskich oraz wzrost przedsiębiorczość i zatrudnienia, a tym samym wpływać na poprawę warunków uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym mieszkańców.

Konsultacje społeczne na obszarze LGD wykazały, że do osiągnięcia efektów społecznych konieczne będzie zrealizowanie projektów infrastrukturalnych. Projekty te będą miały charakter pomocniczy, tj. wspierający wobec działań finansowanych za pomocą środków EFS. Działania infrastrukturalne będą narzędziem dla niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi, dotyczącymi danego obszaru. Najważniejszy jest efekt społeczny rewitalizacji.

W związku z powyższym, w przypadku (działania infrastrukturalne) operacji zaplanowanych do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia, beneficjent będzie zobowiązany wykazać, iż zrealizował, realizuje lub planuje realizację projektu finansowanego ze środków EFS.

Takie zobowiązane wynikać powinno wprost z samego wniosku o wsparcie danej operacji, jednak już na etapie planowania realizacji operacji w ramach działań rewitalizacyjnych beneficjent musi taki mechanizm (zintegrowanie) przewidzieć i zaplanować.

Ponadto obowiązkowo wszystkie operacje ukierunkowane na rewitalizację obszarów wiejskich muszą wynikać z Programów Rewitalizacji (Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji (GPR), uchwalonych przez Radę Gminy. Wraz z przedkładanym wnioskiem o wybór operacji należy przedłożyć GPR/LPR, z którego będzie wynikało, że planowana do realizacji operacja jest zgodna z GPR/LPR. Również GPR/LPR powinien zawierać wskazanie nie tylko obszarów do rewitalizacji ale również narzędzi do osiągnięcia celu rewitalizacji – zmniejszenie lub likwidacja negatywnych zjawisk społecznych.

Podczas konsultacji społecznych wskazywano na: zły stan infrastruktury drogowej utwardzonej, niewystarczającą ilość ścieżek rowerowych, chodników, parkingów, niewystarczająca ilość i zły stan obiektów pełniących funkcje społeczne, kulturalne, rekreacyjne, na wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, na niską aktywność społeczną, na niewystarczającą liczbę prowadzonych działań o charakterze środowiskowym np. klub samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby pracy, klub seniora, kluby młodzieżowe, żłobki, przedszkola itp., niewystarczająca oferta kulturalna, sportowa, rekreacyjna i edukacyjna, niewystarczająco rozbudowana i dostosowana do potrzeb oferta edukacyjna, słabo rozwinięta komunikacja publiczna na obszarze.

Typy beneficjentów (wnioskodawców):

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki organizacyjne,
- organizacje pozarządowe,
- mikro i małe przedsiębiorstwa
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
- instytucje otoczenia biznesu,
- partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prawnego.

Preferencje:

- preferowane będą operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu
- preferowane będą operacje zakładające utworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cele LSR są zgodne z założeniami Osi 7: wpływają na ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach wiejskich. Planowane do realizacji operacje są zbieżne z typami projektów możliwych do realizacji w ramach środków Osi 7 (środków EFRR) – Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cele wpisują się w cele rewitalizacji: przekształcenie obszaru zdegradowanego na cele aktywizacji społecznej. Przedsięwzięcie to będzie realizowane na obszarach, gdzie zostały zidentyfikowane min. 2 problemy społeczne.

Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 3.1 – Aktywizacja społeczno - zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku

ogólnego 3 – Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja obszaru do 2022 roku

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą operacje polegające na wdrażaniu działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR, wzmocniania kapitału społecznego, włączenia społecznego, z zakresu animacji, aktywizacji i promocji obszaru LSR.

Operacje te przyczynić się mają do wzrostu wiedzy i kompetencji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, do wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej, do zmniejszenia bezrobocia, do zmniejszenia wykluczenia, do zwiększenia odsetka osób powracających na rynek pracy i poszukujących pracy przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. W ramach typów operacji zakłada się realizację działań kompleksowych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), kluby pracy; aktywizacja społeczno – zawodowa, inne kompetencje z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym; w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych), lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej; w zakresie wspierania rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno - społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Planuje się by działania te wdrażane były również na obszarach wytyczonych do rewitalizacji, wynikających z Gminnych Programów Rewitalizacji. Działania na rzecz rewitalizacji ukierunkowane mają być na wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, lub na zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym, lub na wzrost zatrudnienia, lub na ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, co niewątpliwie powiązane jest z działaniami w ramach tego typu przedsięwzięć.

Nie oznacza to, że wszystkie typy operacji mają być realizowane w powiązaniu z działaniami w ramach przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszarów wiejskich.

Podczas konsultacji społecznych wskazywano na: niską aktywność społeczną, niewystarczającą liczbę prowadzonych działań o charakterze środowiskowym np. kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby pracy, kluby seniora, kluby młodzieżowe, żłobki, przedszkola itp., na niewystarczającą ofertę kulturalną, sportową, rekreacyjną i edukacyjną, w tym zbyt małą ilość środków przeznaczonych na aktywizację i integrację mieszkańców, wykazywano, iż jest niewystarczająca ilość instytucjonalnego wsparcia organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, wskazywano także na niewystarczającą liczbę i aktywność podmiotów sektora pozarządowego, zbyt niski poziom współpracy międzysektorowej i dialogu społecznego, zbyt niską świadomość ekologiczną, w tym zbyt niski poziom wykorzystania zasobów przyrodniczych.

Typy beneficjentów (wnioskodawców):

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Operacje te wdrażane będą w formule projektów grantowych.

Projekt grantowy to operacje, których beneficjentem jest LGD (operator projektu grantowego)

Projekt grantowy składa się z szeregu mikro grantów, gdzie odbiorcami końcowymi są podmioty działające na

obszarze objętym LSR

Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent (w tym przypadku LGD) udziela mikrograntów na realizację zadań służących osiągnięciu celów projektu grantowego przez grantobiorców

Grantobiorcą jest podmiot publiczny lub prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego (w tym przypadku przez LGD) w ramach realizacji projektu grantowego

Grantem są środki finansowe RPO, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadania

Preferencje:

- preferowane będą operacje obejmujące realizację projektów komplementarnych
- preferowane będą projekty wynikające z GPR/LPR,

Realizacja operacji w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obowiązkowo zakładać musi osiągnięcie poziomu efektywności społeczno - zatrudnieniowej na poziomie 56%, efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22% oraz efektywności społecznej na poziomie 34 % Informacje takie Wnioskodawca będzie musiał zawrzeć we wniosku o dofinansowanie operacji.

Wskaźnik efektywności społecznej dotyczy projektów zakładających wyłącznie aktywizację społeczną.

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dotyczy tych projektów, gdzie założono działania z zakresu aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, w tym w tego rodzaju projektach wskazuje się również efektywność w wymiarze zatrudnieniowym.

Cele są zgodne z założeniami EFS: wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców - objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Planowane do realizacji w ramach LSR operacje są zbieżne z operacjami możliwymi do realizacji w ramach środków Osi 11 (środków EFS) – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty współpracy

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego – 3.1 Aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku oraz celu szczegółowego 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 roku oraz celu szczegółowego

ogólnego 3 – Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja obszaru do 2022 roku

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą operacje polegające na wdrażaniu projektów współpracy. Projekty współpracy z innymi LGD będą ukierunkowane na wzmocnienie kapitału społecznego, na stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, na zachowanie dziedzictwa lokalnego.

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano realizację 3 projektów współpracy, w tym min. jeden międzynarodowy, którego celem jest wymiana doświadczeń podczas wizyt studyjnych, prezentacja modelowego lokalnego sposobu sprzedaży produktów lokalnych u każdego, wizyta na imprezie targowej, gdzie sprzedawane są produkty lokalne i tradycyjne, prezentacja sposobów kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego) oraz konferencji w celu popularyzacji dobrych praktyk i promocji projektu, z udziałem producentów produktów lokalnych, lokalnych władz, organizacji pozarządowych. LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” będzie partnerem LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) oraz partnerzy międzynarodowi: LAG Gorski Kotar (Chorwacja), LAG "Gaujas Partneriba" (Łotwa) oraz LAG "Jurkante" - Łotwa.

Drugi projekt współpracy dotyczył będzie promocji obszaru partnerów, zachowania dziedzictwa lokalnego, promocji lokalnych produktów i producentów, lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, przyrodniczego, historycznego. W ramach tej operacji planuje się opracowanie oraz wydanie publikacji promującej obszar partnerów wraz z dodatkowymi nośnikami promocji:

- mapa (rejonizacja obiektów, atrakcji, producentów lokalnych);
- portal internetowy (specjalna zakładka - baza na stronach www Partnerów skupiająca wszystkich lokalnych producentów),
- aplikacja mobilna w formie interaktywnej trasy z opisami i zdjęciami - - w ramach zadania zostanie opracowany i wdrożony scenariusz gry umiejscowionej w przestrzeni turystycznej, historycznej i kulturowej

obszaru z możliwością nagradzania, opracowania indywidualnej trasy, wskazania lokalizacji. Aplikacja wykorzysta potencjał historyczny i kulturowy miejsc i obiektów.

LGD „Vistula – Terra Culmensis” w ramach tego projektu współpracy planuje podjąć dodatkowe działania promocyjne tablic informacyjno-promocyjnych, wydanie-większej ilości publikacji. Ponadto w ramach tej inicjatywy zostaną zakupione spersonalizowane gry planszowe, które będą promowały projekt. Zakupione zostaną również torby jutowe ologowane promujące projekt.

Edukacja regionalna zaprezentowana w sposób innowacyjny i kompleksowy pozwoli na szerszy odbiór przez potencjalnych odbiorców – mieszkańców, turystów. Innowacja polegała będzie na wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnych, na wdrożeniu współpracy różnych sektorów: zintegrowanie sektora społecznego, publicznego, gospodarczego. Projekt współpracy będzie miał charakter innowacyjny rozumiany jako wdrożenie ulepszonoego na danym terenie produktu (forma promocji), który wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe i społeczne. Forma promocji w postaci publikacji poszerzonej o szereg nośników pomoże w sposób dostateczny wypromować obszar, zachować dziedzictwo lokalne, w tym wypromować produkty i usługi świadczone przez lokalnych przedsiębiorców, którzy pracują na produktach i wyrobach lokalnych.

Projekt współpracy realizowany będzie w partnerstwie trzech LGD krajowych: LGD Ziemia Gotyku, LGD Zakole Dolnej Wisły oraz LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

Trzeci projekt dotyczył będzie wykorzystania istniejącego na obszarze wdrażania LSR zaplecza infrastrukturalnego (świetlice wiejskie, miejsca rekreacji wypoczynku) jako miejsc do partycypacji społecznej, miejsce do spotkań i podejmowania wspólnych, ważnych decyzji, wykorzystanie istniejącej infrastruktury przez lokalnych liderów do działalności społecznie pożytecznej, to miejsce do spotkań, odpoczynku. Projekt ma promować infrastrukturę, głównie sfinansowaną ze środków UE, ma wspierać nawiązywanie współpracy między samorządami, lokalnymi liderami a społecznością lokalną, ma wspierać lokalnego lidera w podejmowaniu inicjatyw i zmianie otoczenia na lepsze i wspólnotowe. Projekt ten ma na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Narzędzia to: m.in. warsztaty kompetencyjne dla lokalnych liderów, wizyty studyjne obrazujące dobre praktyki z zakresu wykorzystania istniejącej infrastruktury w życiu społeczności lokalnej, wykłady, konkursy dla lokalnej społeczności.

Projekt współpracy realizowany będzie w partnerstwie dwóch LGD krajowych: LGD Zakole Dolnej Wisły oraz LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

Wszystkie projekty współpracy planowane będą w taki sposób, by budżet projektu podzielony był racjonalnie i proporcjonalnie do zaplanowanych działań.

Typy beneficjentów (wnioskodawców):

- lokalne grupy działania.

Projekty współpracy są zgodne z celami LSR: tj. z celem szczegółowym:

3.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku, z celem nr 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 roku.

Realizacja tych operacji przyczyni się do zachowania dziedzictwa lokalnego oraz do promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie 3.2.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu:

szczegółowego 3.2 – Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 roku

ogólnego 3 – Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja obszaru do 2022 roku

Typy beneficjentów (wnioskodawców):

- lokalne grupy działania.

By mierzyć fizyczne efekty realizacji poszczególnych operacji grupa określiła do realizacji pewne wskaźniki, które są adekwatne do celów i przedsięwzięć. Efekt zrealizowanej operacji pojawi się natychmiast po jej zrealizowaniu. Wynik ten (wskaźnik liczbowy) wskaże jaki jest stopień realizacji przedsięwzięcia. Postęp ten będzie mierzony na podstawie sprawozdań końcowych przedkładanych do Samorządu Województwa lub do LGD dot. zrealizowanej operacji. LGD będzie występowała do beneficjentów lub SW o udostępnienie kopii

takich sprawozdań.

LGD wymagała będzie od beneficjentów realizujących operacje, w tym od siebie również, przedkładania Ankiety monitorujących. Specjalnie opracowany przez LGD formularz ankiety będzie weryfikował niezbędne dane, by móc na bieżąco monitorować stopień realizacji LSR.

Ankieta monitorująca zbada w przypadku:

Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych firm

- ▲ liczbę operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,
- ▲ liczbę utworzonych miejsc pracy.

Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój istniejących firm

- ▲ liczbę operacji polegającej na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
- ▲ liczbę stworzonych miejsc pracy.

Przedsięwzięcia 2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę

- ▲ liczbę nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
- ▲ liczbę operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego,
- ▲ wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
- ▲ liczbę osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego,

Przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich

- ▲ liczbę wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanej na rewitalizowanych obszarach,
- ▲ powierzchnie obszarów objętych rewitalizacją,
- ▲ długość przebudowanych dróg gminnych,
- ▲ liczbę osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów.

Przedsięwzięcia 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR

- ▲ liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.
- ▲ liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
- ▲ liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu,
- ▲ liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

Przedsięwzięcia 3.2.1 Projekty współpracy

- ▲ liczbę zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej
- ▲ liczbę LGD uczestniczących w projekcie współpracy,
- ▲ liczbę partnerskich inicjatyw z zakresu promocji LGD,
- ▲ liczbę projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne,
- ▲ liczbę projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorców, grup defaworyzowanych (określone w LSR), młodzieży, turystów, innych grup,
- ▲ liczbę odbiorców partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD.

Konsekwencja interwencji w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

Zadania zaplanowane w ramach LSR tworzą spójną logikę interwencji.

1. LSR zakłada realizację operacji mających na celu wsparcie przedsiębiorczości – rozwój przedsiębiorczości i jego otoczenia poprzez wspieranie nowych firm i rozwój firm istniejących. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać także ze wsparcia w ramach innych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LSR, np. szkolenia, działania animacyjne, kompetencyjne.

2. LSR zakłada realizację operacji w zakresie poprawy atrakcyjności obszaru – poprawy stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej

poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz rewitalizację obszarów wiejskich. By obszar LSR faktycznie stał się bardziej atrakcyjny, dostosowany do potrzeb mieszkańców, w tym dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, unowocześniony, ulepszony, niezbędnym jest wdrożenie działań mających na celu poprawę estetyki, standardów obiektów użyteczności publicznej, obiektów niekomercyjnych, ale również takich, które wpisują się w architekturę krajobrazu całego obszaru. Wizualna strona tych działań może mieć wpływ na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, na napływ osób z zewnątrz, inwestorów, przedsiębiorstw, na poprawę jakości życia mieszkańców. Poprawa atrakcyjności obszaru na terenach wiejskich ściśle wiąże się z poprawą standardu infrastruktury oraz z poprawą sfery życia społecznego mieszkańców.

Działania te niezbędne będą przy wdrażaniu operacji w ramach innych Przedsięwzięć LSR, np. działania z zakresu włączania społecznego na obszarach objętych LSR (działania animacyjne, działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem obiektów użyteczności publicznej).

3. LSR zakłada realizację operacji w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenia społecznego, animacji, aktywizacji oraz promocji obszaru poprzez włączenie społeczne mieszkańców, poprzez realizację projektów współpracy, poprzez realizację działań animacyjnych i aktywizacyjnych. Działania te są ze sobą ściśle powiązane – działania animacyjne i aktywizacyjne, np. warsztaty, szkolenia, udział w targach, działania promocyjne, pozwalające nabyć wiedzę, doświadczenie są niezbędne by wdrażać działania z zakresu włączenia społecznego mieszkańców. Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w ramach działań z projektów współpracy może zaowocować nowym pomysłem na obszarze, na działania animacyjne, kompetencyjne.

Ponadto wiedza, doświadczenie może przełożyć się na aktywność i zainteresowanie w ubieganiu się o środki w ramach Przedsięwzięć dot. tworzenia nowych firm i rozwoju firm istniejących. Nabycie kwalifikacji, umiejętności może skutkować znalezieniem pracy w nowopowstałej lub rozwijanej firmie.

Wartości początkowe i docelowe wskaźników

Wartości początkowe wskaźników produktu i rezultatu grupa określa jako „0”.

Wartości docelowe wskaźników: na podstawie zebranych informacji podczas konsultacji społecznych, na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych oszacowano wartości docelowe każdego ze wskaźników.

Przy szacowaniu wzięto pod uwagę dostępną alokację środków w ramach poszczególnych programów, potrzeby i oczekiwania mieszkańców – wyniki analizy SWOT (słabe strony), wyniki Diagnostyki obszaru, zasady przyznawania pomocy zgodnie z rozporządzeniami i wytycznymi dotyczącymi instrumentu RLKS. Dopuszcza się modyfikację wartości docelowych wskaźników ze względu na zmiany dokumentów, o których mowa wyżej, ze względu na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej, w związku z aktualizacją LSR będąca skutkiem potrzeby wynikającej wprost od mieszkańców. Zmiana ta będzie wymagała pełnej procedury konsultacji społecznych LSR.

Tabela 33: Wskaźniki produktu i rezultatu wyrażone liczbowo

Przedsięwzięcie	Nazwy wskaźników z podaniem wartości docelowych	Szacowanie wskaźnika	Limit na wskaźnik
Tworzenie nowych firm	Produkt: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 67	Stała wielkość premii w wys. 60 tys. zł	1.005.000,00 €
	Rezultat: liczba utworzonych miejsc pracy: 67	1 dotacja = min. 1 miejsce pracy	
Rozwój istniejących firm	Produkt: liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 10	Średnia kwota dotacji: ok. 132 tys. zł.	330.000,00 €
	Rezultat: liczba utworzonych miejsc pracy: 10	1 dotacja = min. 1 miejsce pracy	
Inwestycje w infrastrukturę	Produkt: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury	na podstawie fiszek projektowych:	

	turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej: 98	zadeklarowano 98 nowych lub zmodernizowanych obiektów	1.289.000,00 €
	Produkt: liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej z zakresie włączenia społecznego: 2.	na podstawie fiszek projektowych: zadeklarowano 1 operację w zakresie infrastruktury drogowej	
	Rezultat: wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej: 29 705	na podstawie fiszek projektowych: deklaracja iż 29 705 osoby będą korzystać z obiektów	
	Rezultat: liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego: 463	na podstawie fiszek projektowych: deklaracja iż 463 osób będzie korzystało z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej	
Rewitalizacja obszarów wiejskich	Produkt: liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 28	Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o „Gminne/Lokalne Programy Rewitalizacji”	10.740.086,52 zł
	Produkt: powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 15,00 ha	Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o „Gminne/Lokalne Programy Rewitalizacji”	
	Produkt: długość przebudowanych dróg gminnych: 0,39 km	Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o „Gminne/Lokalne Programy Rewitalizacji”	
	Rezultat: liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru: 4243	Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o „Gminne/Lokalne Programy Rewitalizacji”	
Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR(projekty grantowe)	Produkt: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 720	na podstawie fiszek projektowych: deklaracje, iż 720 osób zostanie objętych wsparciem,	4.358.845,04 zł
	Rezultat: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 53	40% ze 131 = 53	
	Rezultat: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: 404	56 % z 720 =404	

	Rezultat: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 29	22% z 131 = 29	
Projekt współpracy	Produkt: liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej: 3	Deklaracja partnerów	38.000,00 €
	Produkt: liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy: 5	Deklaracja partnerów	(wyjaśniamy, iż w ramach projektu współpracy LGD będzie ubiegała się o dodatkowe wsparcie, poza gwarantowanym umową, w wys. 114.000,00 €
	Produkt: Liczba partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD: 3	Deklaracja partnera	;
	Rezultat: liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne: 3	Deklaracja partnera	łącznie budżet wdrażanych projektów współpracy
	Rezultat: liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grup defaworyzowanych (określone w LSR), młodzież, turyści, inne: 3	Deklaracja partnera	152.000,00 €
	Liczba odbiorców partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD: 1500	Deklaracja partnera	

Wartości docelowe wskaźników oddziaływania:

- „wzrost liczby podmiotów wpisanych do rejestru na 1000 mieszkańców” o 5%.
- „spadek salda migracji” o 5%
- „wzrost liczby organizacji i stowarzyszeń na 1000 mieszkańców” o 5%.

Ponadto LGD będzie dokonywała badań własnych – zestawienia kwartalne stopnia osiągniętych wskaźników. Na te potrzeby zostanie opracowany formularz: „Stopień realizacji wskaźników LSR”. Formularz ten będzie badał procentowy stopień osiągnięcia wskaźników oraz będzie prezentował osiągnięte wartości liczbowe każdego ze wskaźników.

Formularz przygotowany będzie przez biuro LGD, przedkładany Zarządowi LGD i upubliczniany na stronie internetowej grupy.

Tablica 1. Matryca logiczna celow, przedsiawizien i wskaźnik LSR

CEL OGÓLNY	CEL SZCZEGÓŁOWY	PRZEDSIĘWZIĘCIE WZIECIE	KWOTA PROW w EURO	KWOTA RPO		KWOTA RAZEM	WSKAŹNIKI
				euro	złoty		
Wsparcie przedsięwzięć na obszarze LSR do 2022 r. Wskaźnik oddziaływania: wzrost liczby podmiotów wpisanych do rejestru na 1000 mieszkańców o 5%	1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku	1.1.1 Tworzenie nowych firm 1.1.2 Rozwój istniejących firm	1.005.000,00 330.000,00			1.335.000,00 0,00	Produkt: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 67 Rezultat: liczba utworzonych miejsc pracy: 67 Produkt: liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 10 Rezultat: liczba utworzonych miejsc pracy: 10
	2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku	2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich	1.289.000,00	0,00	10.740.086,52	1.289.000,00 10.740.086,52	Produkt: - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej: 98 - liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego: 2 Rezultat: - wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej: 29 705 - liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego: 463 Produkt: - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 28 - powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 15,00 ha - długość przebudowanych dróg gminnych: 0,39 km Rezultat: - liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru: 4243
Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost witalności społeczności lokalnej, włączenie społeczne, aktywizacja i witalność mieszkańców obszarów wiejskich	3.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszarów wiejskich do 2022 roku	3.1.1 Aktywne społeczeństwo o obszarze objętego LSR		0,00	4.358.845,04	4.358.845,04	Produkt: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby): 720 Rezultat: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 53 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 29 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: 404 Produkt: - liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej: 3 - liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy: 5 - liczba partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD: 3 Rezultat: - liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne: 3 - liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grup defaworyzowanych (określone w LSR), młodzież, turyści, inne: 3 - liczba odbiorców partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD: 1500
	3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszarów do 2022 roku	3.2.1 Projekty współpracy 3.2.2 Funkcjonowanie grup lokalnych, działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	152.000,00			978.580,00 826.580,00	4.358.845,04 0,00
Wsparcie przedsięwzięć na obszarze LSR do 2022 r. Wskaźnik oddziaływania: wzrost liczby podmiotów wpisanych do rejestru na 1000 mieszkańców o 5%						15.098.931,56	

Łączny budżet LSR wyniesie:

- EFRROW – środki PROW - 2.776.000,00 EURO (poddziałanie 19.2 – 2.624.000,00, poddziałanie 19.3 – 152.000,00)
- RPO W K-P na lata 2014-2020, w tym:
 - Oś 11 Środki na działanie „Koszty bieżące i animacja” - 826.580,00 EURO
 - Oś 11 i Oś 7 pozostałe działania w ramach LSR - 15.098.931,56 złotych.

Cel ogólny 1

<i>Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.</i>						
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku						
Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu na obszarze LSR do 2022 roku						
<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego</i>			<i>Jednostka miary</i>	<i>stan początkowy 2016 rok</i>	<i>plan 2022 rok</i>	<i>Źródło danych/sposób pomiaru</i>
W 1	Wzrost liczby podmiotów wpisanych do rejestru na 1000 mieszkańców o 5 %		podmiot	0	5%	GUS
<i>Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych</i>						
W 1.1	liczba utworzonych miejsc pracy		Jednostka miary	stan początkowy 2016 rok	Plan 2022 rok	Źródło danych/sposób pomiaru
			etat średnioroczny	0	77	Beneficjent
<i>Wskaźniki produktu</i>						
			<i>nazwa</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>wartość początkowa 2016 rok</i>	<i>Źródło danych/sposób pomiaru</i>
Przedsięwzięcia						
Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)						
1.1.1	Tworzenie nowych firm	Grupy docelowe osoby fizyczne, zameldowane na obszarze objętych LSR	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	nowe firmy	0	Beneficjent
1.1.2	Rozwój istniejących firm	przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą	liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	rozwinęte firmy	0	Beneficjent

Cel ogólny 2

Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r.						
CEL OGÓLNY 2	Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku					
CELE SZCZEGÓŁO WE	Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego	Jednostka miary	stan początkowy 2016 ok	plan 2022 rok	Źródło danych/sposób pomiaru	
2	Spadek salda migracji na pobyt stały o 5%	migracje	0	5%	GUS	
	Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych	Jednostka miary	stan początkowy 2016 rok	plan 2022 rok	Źródło danych/sposób pomiaru	
2.1	Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	osoba	0	29 705	Beneficjent	
	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru	osoba	0	4243	Beneficjent	
	Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego	osoba	0	463	Beneficjent	
zdziewzięcia	Wskaźniki produktu	Wskazniki produktu	Jednostka miary	wartość początkowa 2016 rok	wartość końcowa 2022 Rok	Źródło danych/sposób pomiaru
1.1	Inwestycje w infrastrukturę	Grupy docelowe	Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)	nazwa	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	Beneficjent
	1.1.1	osoby prawne	konkurs	konkurs	liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	Beneficjent
1.2	Rewitalizacja obszarów wiejskich	jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych	konkurs	konkurs	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	Beneficjent
	1.2.1	instytucje otoczenia biznesu, partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prawnego.	konkurs	konkurs	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją,	Beneficjent
					Długość przebudowanych dróg gminnych	Beneficjent

Cel ogólny 3

CEL OGÓLNY 3		Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja obszaru do 2022				
CELE SZCZEGÓŁOWE		Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku				
		Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 roku				
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego		Jednostka miary	stan początkowy 2016 rok	plan 2022 rok	Źródło danych/sposób pomiaru	
W 3	wzrost organizacji i stowarzyszeń na 1000 mieszkańców o 5 %	organizacje i stowarzyszenia	0	5%	GUS	
	Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych	Jednostka miary	stan początkowy 2016 rok	plan 2022 rok	Źródło danych/sposób pomiaru	
W 3.1	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba	0	53	Beneficjent	
W 3.1	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba	0	29	Beneficjent	
W 3.1	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	osoba	0	404	Beneficjent	
W 3.2	liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne	projekt	0	3	dane własne	
W 3.2	liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grup defaworyzowanych (określone w LSR), młodzież, turyści, inne	projekt	0	3	dane własne	
Przedsięwzięcia	Wskaźniki produktu					
	Grupy docelowe	Wskaznik produktu	Jednostka miary	wartość początkowa 2016 rok	Źródło danych/sposób pomiaru	
3.1.1	wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)	Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)	osoba	0	720	Beneficjent
3.2.1	lokalne grupy działania	Projekt grantowy	projekt	0	3	dane własne
	Projekt współpracy	Projekt współpracy	LGD	0	5	dane własne
		liczba partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD	inicjatywa	0	3	dane własne

Rozdział VIII. Budżet LSR

Budżet jakim dysponuje grupa, zgodnie z zawartą umową, jaki będzie przeznaczony na potrzeby wdrażania działań zaplanowanych w ramach LSR.

Środki te zostały proporcjonalnie i adekwatnie rozdysponowane na poszczególne cele LSR. Rozdysponowanie kwot budżetu LSR na poszczególne cele odbywało się podczas konsultacji społecznych przy określaniu celów, wskazywaniu głównych problemów i słabych stron do rozwiązania. Wyniki tych spotkań, prac pozwoliły przydzielić dostępne limity środków w ramach poszczególnych typów działań na zaplanowane do osiągnięcia wskaźniki.

LGD „Vistula-Terra Culmensis” dokonała podziału środków na poszczególne przedsięwzięcia. Środki te są adekwatne do poszczególnych zaplanowanych działań. Poniżej tabela prezentuje procentowe przydzielenie środków w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

Tabela 34: Procentowy podział środków na poszczególne przedsięwzięcia.

Fundusz	% środków dostępnych w ramach limitu	Przedsięwzięcie
PROW	50,88 %	Tworzenie nowych firm oraz Rozwój istniejących firm
	49,12 %	Inwestycje w infrastrukturę
RPO Oś 7 (EFRR)	100 %	Rewitalizacja obszarów wiejskich
RPO Oś 11 (EFS)	100 % - projekty grantowe	Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR
PROW	100% - projekty współpracy	Projekty współpracy
EFS	100% - koszty bieżące i aktywizacja	Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Wyjaśnienie dot. wysokiego stopnia środków zaplanowanych na działania rewitalizacyjne – działania te będą komplementarne z działaniami EFS w związku z czym poziom środków musi być adekwatny do zakresu środków działań zaplanowanych w ramach działań Osi 11.

Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia oraz plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 stanowi Załącznik nr 4 do LSR.

Rozdział IX. Plan komunikacji

Celem strategicznym w Planie komunikacji opracowanej przez LGD „Vistula-Terra Culmensis” jest zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku grupy działającej na rzecz społeczności lokalnej.

Dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań zaplanowanych w ramach realizacji LSR.

Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej komunikacji jest jej obustronność, a więc komunikacja na linii LGD – społeczności lokalne – LGD. Takie podejście pozwala na pozyskiwanie informacji zwrotnej i służy transparentności działań LGD, co jest niezwykle ważne w budowaniu zaufania do LGD, która w swej działalności korzysta ze środków publicznych.

Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu

Niniejsza procedura określa zasady dokonywania ewaluacji i monitoringu.

Wybrane narzędzia do stosowania w celu monitoringu, ewaluacji i aktualizacji LSR:

Narzędzia monitoringu:

1. Sprawozdania końcowe przedkładane do Samorządu Województwa lub do LGD – wzór z SW,
2. Ankieta monitorująca – formularz opracowany przez LGD,
 - pomiar postępu w realizacji projektu pod względem zaplanowanego budżetu, założeń, działań oraz rezultatów,
3. Sprawozdania zadaniowe z realizacji poszczególnych działań, informacje zamieszczane na stronach internetowych, w prasie lokalnej, ogłoszenia,
 - dokumentacja przebiegu realizacji poszczególnych działań (np. wskazanie, że zaplanowane szkolenie się odbyło, powstały materiały promocyjne),
4. Obserwacja, analiza dokumentów, analiza SWOT LSR,
 - bieżąca identyfikacja występujących problemów.

Narzędzia ewaluacji:

1. Ewaluacja on-going – ewaluacja przeprowadzona w trakcie realizacji zaplanowanych działań w ramach LSR – planuje się przeprowadzenie minimum 1 ewaluacji – za okres od 01.05.2016 r. do 31.12.2021 r.
3. Ewaluacja ex-post – ocena działań, które zostały zrealizowane w ramach LSR (zaplanowane w ramach LSR na podstawie Ewaluacji ex-ante – diagnoza obszaru, analiza SWOT obszaru, konsultacje społeczne – cały dokument został przekonsultowany ze społecznością lokalną i tym samym wykazuje potrzeby i oczekiwania mieszkańców, wskazuje cele, przedsięwzięcia, wskaźniki do osiągnięcia do 2022 r.) - ewaluacja przeprowadzona do końca okresu wdrażania LSR, tj. do 31.12.2023 r.

Narzędzia pomocnicze przy aktualizacji LSR:

- spotkania
- wywiad,
- ankieta, w tym ankieta internetowa,
- obserwacja,
- analiza dokumentów,
- analiza SWOT LSR,
- strona internetowa.

Narzędzia monitoringu i ewaluacji własnej:

- badania własne LGD – formularz LGD: Stopień realizacji wskaźników LSR - zestawienia kwartalne stopnia osiągniętych wskaźników. Zestawienie to będzie ukazywało procentowy stopień osiągania wskaźników oraz będzie prezentowało osiągnięte wartości liczbowe każdego ze wskaźników. Formularz przygotowany będzie przez biuro LGD, przedkładany Zarządowi LGD i upubliczniany na stronie internetowej grupy,
- Sprawozdania Zarządu z realizacji działań statutowych – coroczne sprawozdania Zarządu z działań wdrażanych przez LGD, przedkładane członkom LGD podczas Walnego Zebrania. Sprawozdania opracowywane do 30.06 danego roku za rok poprzedni.

Zakres badań	Wykonawca badań	Narzędzie badań	Termin badań	Ocena
wskaźniki	Biuro LGD, Zarząd LGD, Koordynatorzy gminni	Sprawozdania, Ankieta monitorująca, Analiza dokumentów	- min. do 31.12.2018 r. -min. do 31.12.2021 r. -każdorazowo po realizowaniu operacji, -do 30 stycznia każdego roku następującego po roku ocenianym	Stopień realizacji wskaźników,
budżet	Biuro LGD, Zarząd LGD, Komisja Rewizyjna, Koordynatorzy gminni	Sprawozdania, Ankieta monitorująca, Analiza dokumentów	-min. do 31.12.2018 r. -min. do 31.12.2021 r. -każdorazowo po realizowaniu operacji, - do 30 stycznia każdego roku następującego po roku ocenianym	Stopień wykorzystania funduszy, zakontraktowanych środków
cele LSR	Biuro LGD, Zarząd LGD, Koordynatorzy gminni	Sprawozdania, Ankieta monitorująca, Analiza dokumentów	-min. do 31.12.2018 r. -min. do 31.12.2021 r. -każdorazowo po realizowaniu operacji, - do 30 stycznia każdego roku następującego po roku ocenianym	Stopień realizacji poszczególnych celów
procedura wyboru operacji	Rada, Zarząd, Koordynatorzy gminni, biuro LGD, potencjalni beneficjenci, odbiorcy	Analiza dokumentów, obserwacja, ankieta, wywiad, uwagi zgłaszane bezpośrednio do LGD, propozycje członków Rady, propozycje Zarządu	- na bieżąco	Powszechność dokumentu na danym obszarze
kryteria wyboru operacji	Rada, Zarząd, Koordynatorzy gminni, biuro LGD, potencjalni beneficjenci, odbiorcy,	Analiza dokumentów, obserwacja, ankieta, wywiad, uwagi zgłaszane bezpośrednio do LGD, propozycje członków Rady, propozycje Zarządu	- na bieżąco	Powszechność dokumentu na danym obszarze
harmonogram ogłaszania konkursów	Zarząd, biuro LGD, Koordynatorzy gminni	Analiza dokumentów, obserwacja, ankieta, wywiad, uwagi zgłaszane bezpośrednio do LGD, propozycje członków Rady, propozycje Zarządu	- na bieżąco	Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem
Zleceniobiorcy/wykonawcy	Zarząd, Biuro LGD, Koordynatorzy gminni	Analiza dokumentów, obserwacja	- na bieżąco	Rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków
działanie Rady	Zarząd, Koordynatorzy gminni, Biuro LGD	Analiza dokumentów, obserwacja, listy obecności z posiedzeń rady, poprawność głosowania.	- na bieżąco	Rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków
praca biura	Zarząd	Opinia Kierownika biura, opinia Zarządu,	- na bieżąco	Rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków

Zarząd LGD, Rada LGD, Komisja Rewizyjna, Walne Zebranie Członków oraz pracownicy biura jak i partnerzy LGD (członkowie) mogą na każdym etapie wdrażania LSR złożyć wnioski/postulat dotyczący systemu wdrażania założeń zaplanowanych w ramach LSR.

LGD cały proces wdrażania LSR będzie odbywała z udziałem partnerów i całej społeczności. W tym celu kontakt ze społecznością lokalną jest niezmiernie istotny (szerzej sposób komunikacji opisano w rozdz. IX Plan komunikacji), w tym zasada pełnej jawności. W tym celu planuje się wykorzystanie różnych, wzajemnie dopełniających się środków i metod komunikacji społecznej,

w tym w szczególności:

- organizowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych i szkoleń dla mieszkańców,
- prowadzenie strony internetowej, aktualizowanej na bieżąco,
- prowadzenie Punktu konsultacyjnego – doradztwo, kontakt bezpośredni,
- ogłoszenia w lokalnej prasie,
- ogłoszenia na stronach internetowych, portalach społecznościowych, tablicach,
- poczta e-mail.

Upowszechnianie informacji o działaniach LGD i promowanie jej dorobku powinno zachęcić szerokie kręgi mieszkańców obszaru do zainteresowania instrumentem RLKS i w konsekwencji do bezpośredniego kontaktu z biurem LGD. Biuro będzie dostępne przez 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu (dni robocze). Narzędziem komunikacji również będzie poczta tradycyjna lub elektroniczna.

Wszystkie wnioski, uwagi, sugestie, wątpliwości dotyczące wdrażania LSR będą dokładnie analizowane przez Zarząd LGD, Koordynatorów Gminnych oraz pracowników biura i w razie uznania ich słuszności będą podejmowane odpowiednie decyzje w zakresie zmiany sposobu wdrażania LSR.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a main body of content.



Załącznik nr 4 do Actum nr 12 do Umowy nr 00006-6333 - UM0240006/15
z dnia 19.01.2016 r.

Załącznik nr 3 do LSR
Stan na 26.10.2021 r.

Plan działania

dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Kierownik	Termin realizacji	Wydział	Wartość	Źródło finansowania	Status	Uwagi	Zdjęcie
1	Wykonanie planu marketingowego...	Marketing
2	Wykonanie planu promocyjnego...	Promocja
3	Wykonanie planu edukacyjnego...	Edukacja
4	Wykonanie planu kulturalnego...	Kultura
5	Wykonanie planu ekologicznego...	Ekologia
6	Wykonanie planu socjalnego...	Socjalny
7	Wykonanie planu zdrowotnego...	Zdrowie
8	Wykonanie planu sportowego...	Sport
9	Wykonanie planu artystycznego...	Artyzm
10	Wykonanie planu historycznego...	Historia
11	Wykonanie planu przyrodniczego...	Przyroda
12	Wykonanie planu naukowo-badawczego...	Nauka
13	Wykonanie planu inżynierskiego...	Inżynieria
14	Wykonanie planu technologicznego...	Technologia
15	Wykonanie planu ekonomicznego...	Ekonomia
16	Wykonanie planu prawnego...	Prawo
17	Wykonanie planu politycznego...	Polityka
18	Wykonanie planu socjologicznego...	Socjologia
19	Wykonanie planu psychologicznego...	Psychologia
20	Wykonanie planu pedagogicznego...	Pedagogika
21	Wykonanie planu filozoficznego...	Filozofia
22	Wykonanie planu historyczno-artystycznego...	Historia sztuki
23	Wykonanie planu historyczno-architektonicznego...	Historia sztuki
24	Wykonanie planu historyczno-lingwistycznego...	Historia sztuki
25	Wykonanie planu historyczno-muzealnego...	Historia sztuki
26	Wykonanie planu historyczno-urbanistycznego...	Historia sztuki
27	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
28	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
29	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
30	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
31	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
32	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
33	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
34	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
35	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
36	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
37	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
38	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
39	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
40	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
41	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
42	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
43	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
44	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
45	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
46	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
47	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
48	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
49	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki
50	Wykonanie planu historyczno-żeglarskiego...	Historia sztuki

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

CEL OGÓLNY nr1 Wsparcie przedsiębiorcz ości na obszarze LSR do 2022 r.	Lata		2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Progr am	Podziałanie/zakr es Programu					
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	Planowane wsparcie(zł)		Wartość z jednostką miary	% realiza cji wskazn ika narasta jąco	Planowane wsparcie (zł)	Wart ość z jedn ostką miar y	% reali zacji wska źnika naras tając o	Razem wart ość wska źników							
			euro	złoty									euro	złoty			
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych firm	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	38 nowych firm	570 000,00	0,00	8 nowych firm	68,66 %	120 000,00	0,00	21 nowy ch firm	100%	315.000,00	0,00	67 nowy ch firm	1.005.000,00	0,00	PRO W/R PO	Realizacja LSR
		56,72 %															
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących firm	liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	6 rozwinętych firm	195 000,00	0,00	2 rozwinęte firmy	80,00 %	65 000,00	0,00	2 rozwi nięte firmy	100%	70 000,00	0,00	10 rozwi niętyc h firm	330 000,00	0,00	PRO W/R PO	Realizacja LSR
		60,00 %															
Razem cel szczegółowy 1.1			765 000,00	0,00			185 000,00	0,00			385 000,00	0,00		1 335 000,00	0,00		
Razem cel ogólny 1			765 000,00	0,00			185 000,00	0,00			385 000,00	0,00		1 335 000,00	0,00		

Cel szczegółowy 2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz realizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 r.

CEL OGÓLNY nr2 Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r.	Lata		2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Progr am	Poddział anie/zak res Progra mu			
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie(zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Razem wartość wskaźników			Razem planowane wsparcie (zł)		
			euro	złoty			euro	złoty	euro	złoty					
Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	71 obiektów	72,45 %	0,00	19 obiektów	91,84 %	0,00	0,00	98	0,00	PRO W/RP O	Realizacja LSR			
	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	1 infrastruktura drogowa	50 %	750.677,45	-	-	199.322,55	339 000,00	2	0,00					
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	-	-	-	28 obiektów	100 %	0,00	0,00	28	0,00					
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	-	-	0,00	15,00 ha	100 %	0,00	0,00	15,00	10.740.086,52					
Długość przebudowanych dróg gminnych	-	-	0,00	0,39 km	100 %	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	RPO (oś 7)	Realizacja LSR			
Razem cel szczegółowy 2.1				750.677,45			199.322,55	0,00		0,00			1.289.000,00	10.740.086,52	Realizacja LSR
Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru				0,00	4243 osób	100 %	0,00	0,00	4243	0,00	RPO (oś 7)	Realizacja LSR	0,00	10.740.086,52	Realizacja LSR
Razem cel ogólny 2				750.677,45			199.322,55	0,00		0,00			1.289.000,00	10.740.086,52	

Cel szczegółowy 2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 r

CEL OGÓLNY nr 3 Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej, włączenie społeczne, animacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja Obszaru do 2022 r.	2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Progra m	Podziałanie/ zakres Programu				
	Lata Nazwa wskaznika	Warto ść z jedn ostką miary	% realizacji wskaznika narastająco	Planowane wsparcie(zł)		Wart ość z jedn ostką miar y	% realizacji i wskazni ka narastaj ąco	Planowane wsparcie (zł)			Razem wartość wskazników	Razem planowane wsparcie (zł)		
				euro	złoty			euro					złoty	euro
Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby)	720 osób	100 %	0,00	4.358.845,04	-	-	0,00	720 osób	0,00	4.358.845,04	RPO (oś 11)	Realizacja LSR	
		Razem cel szczegółowy 3.1												
		53 osoby	100 %	0,00	4.358.845,04	-	-	0,00	0,00	53 osoby	0,00	4.358.845,04	RPO (oś 11)	Realizacja LSR
		29 osób	100 %	0,00	4.358.845,04	-	-	0,00	0,00	29 osób	0,00	4.358.845,04	RPO (oś 11)	Realizacja LSR
Wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej, włączenie społeczne, animacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja Obszaru do 2022 r.	404 osób	100 %				-	-		404 osoby			RPO (oś 11)	Realizacja LSR	

Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 r

Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 r.

CEL OGÓLNY nr3 Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja Obszaru do 2022 r.	2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Przebieg realizacji Programu		
	Lata Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)		Razem planowane wsparcie (zł)			
						euro	złoty	euro		złoty	
Przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty współpracy	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej	1 projekt	33,33 (33) %	1 projekt	66,67 %	27 904,50	0,00	152 000,00	0,00	3 projekty	
		3 LGD	60 %	1 LGD	80 %	76 000,00	0,00	152 000,00	0,00		5 LGD
		1 inicjatywa	33,33 (33) %	1 inicjatywa	66,67 %	76 000,00	0,00	152 000,00	0,00		3 inicjatywy
Razem cel szczegółowy 3.2						27 904,50	0,00	152 000,00	0,00		
Razem cel ogólny 3						27 904,50	0,00	152 000,00	0,00		

Razem LSR						412.227.05	10.740.086,52	2.776.000,00	15.098.931,56	
------------------	--	--	--	--	--	------------	---------------	--------------	---------------	--

						800 000,00	0,00	2.776.000,00	15.098.931,56	
--	--	--	--	--	--	------------	------	--------------	---------------	--

						4.358.845,04	4.358.845,04	4.358.845,04		
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--

						76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	
--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------	--

						76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	
--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------	--

						76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	
--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------	--

						76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	
--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------	--

						76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	
--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------	--

Wyjaśnienie do Budżetu Planu Działania.

Przedsięwzięcie 3.2.1 „Projekty współpracy” – plan działania pokazuje kwotę większą (podwojoną) niż budżet LSR, gdyż LGD będzie się ubiegać o zwiększenie kwoty gwarantowanej umową (38.000,00 EURO) o kwotę dodatkowych środków, tj. o kwotę 114.000,0 EURO. LGD na realizację projektów współpracy przeznaczy łącznie 152.000,00 EURO.

Zwiększenie puli środków zgodne jest z rozp. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020. Wnioskowanie o zwiększoną pulę środków podyktowana jest faktem, iż LGD „Vistula” zaplanowała zadania ponad te, które zamierzają realizować partnerzy projektów.

W Planie działania nie zostało ujęte działanie „Koszty bieżące i animacja” (zadanie finansowane ze środków EFS) – 826.580 EURO (dofinansowanie); wartość całego projektu: 870.084,21 EURO – zadanie do obsługi wdrażania LSR.

Łączny budżet LSR wyniesie:

- EFRROW – środki PROW - 2.776.000,00 EURO (poddziałanie 19.2 – 2.624.000,00, poddziałanie 19.3 – 152.000,00)
- RPO W K-P na lata 2014-2020, w tym:
 - Oś 11 Środki na działanie „Koszty bieżące i animacja” - 826.580,00 EURO
 - Oś 11 i Oś 7 pozostałe działania w ramach LSR - 15.098.931,56 złotych.

*Załącznik nr 5 do uchwały nr 12 do Umowy nr 60006-6833-UM240006/15
z dnia 18.05.2016 r.*

Załącznik nr 4 do LSR
Stan na 26.10.2021 r.

Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia oraz plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Tabela 1: Budżet LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe (PLN)						Fundusz wiodący	Razem EFSI
	PROW	RPO		PO RYBY	Razem EFSI	Razem EFSI		
		EFS	EFRR					
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)	2.624.000,00 € ✓	4.358.845,04 zł ✓	10.740.086,52 zł	0,00	0,00	0,00	€ - 2.624.000,00 ✓ ZŁ - 15.098.931,56 ✓	
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	38.000,00 €			0,00			€ - 38.000,00 ✓ ZŁ - 0,00 ✓	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	0,00	413.000,00 € ✓	0,00	0,00	0,00	EFS	€ - 413.000,00 ✓ ZŁ - 0,00 ✓	
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	0,00	413.580,00 € ✓	0,00	0,00	0,00	EFS	€ - 413.580,00 ✓ ZŁ - 0,00 ✓	
Razem	€ - 2.662.000,00 ✓ ZŁ - 0,00	€ - 826.580,00 ✓ ZŁ - 4.358.845,04 ✓	€ - 0,00 ✓ ZŁ - 10.740.086,52 ✓	€ - 0,00 ✓ ZŁ - 0,00	€ - 0,00 ✓ ZŁ - 0,00		€ - 3.488.580,00 ✓ ZŁ - 15.098.931,56 ✓	

Tabela 2: Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

	Wkład EFRROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowym środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	849.460,50 EURO ✓	485.539,50 EURO ✓		1.335.000,00 EURO ✓
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	820.190,70 EURO ✓		468.809,30 EURO ✓	1.289.000,00 EURO ✓
RAZEM	1.669.651,20 EURO ✓	485.539,50 EURO ✓	468.809,30 EURO ✓	2.624.000,00 EURO ✓

Prognozowane zapotrzebowanie LGD na wsparcie finansowe z poszczególnych funduszy.

LGD zakłada możliwość wykorzystania środków niewydatkowanych w danym roku w kolejnych dwóch latach.

Indykatorywny budżet na poszczególne zakresy wsparcia, tj. wdrażanie operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizacja. Podział ten pozwala na monitorowanie wydatków na poszczególne poddziałania.

----- *** -----